
Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 11 сентября 2018 г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли  в многоквартирном доме. 
Адрес многоквартирного дома: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского 174. 
Работы (объекты): Капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по адресу: ул. Терновского 174, ориентировочная стоимость 2 762 046 рублей 06 коп.
Заказчик: 440004  г. Пенза, ул. Экспериментальная, 5, 
ООО УК «Надежда-6»
ИНН 5837061209; 
Ответственное лицо за контакты с участниками конкурса: Коротин Юрий Николаевич, (8-841-2)-93-32-60, 93-32-60 (факс), адрес электронной почты uknad6@gmail.com
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 762 046 рублей (два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи сорок шесть) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок выполнения работ: не позднее 30 ноября 2018 г.
Дата начала подачи и место приема заявок: 
с 11 сентября 2018 г. по 21 сентября 2018 г., г.Пенза, ул. Экспериментальная, 5,  часы работы с 9.00 по 15.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации: www.nadegda6.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

г. Пенза, ул. Экспериментальная, 5, 21 сентября 2018  г. 10 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2)
Договор подряда (проект);

3)
Техническая и сметная документация, в составе: 
- дефектный акт на капитальный ремонт кровли  МКД № 174 по ул. Терновского
- локальная смета на капитальный ремонт кровли МКД № 174 по ул. Терновского
«Утверждаю» 
 Генеральный директор
ООО УК «Надежда-6»
   __________________Н.Р. Керимов
«___»_______________2018г.


г. Пенза

2018 год
Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Общие положения
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту:

- Капитальный ремонт кровли  в многоквартирном доме по адресу: ул. Терновского 174, г. Пенза, Пензенской обл. 

1.2. Заказчиком является ООО УК «Надежда-6».
1.3.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:  2 762 046 рублей (два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи сорок шесть) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18%  

1.4.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 
Заявки подаются с 11 сентября 2018 г. по 21 сентября 2018 г. по адресу: 440068, г. Пенза, ул. Экспериментальная, 5,  часы работы с 8-00 до 15-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов; 
1.5.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут 21 сентября 2018 г. по адресу: г. Пенза, ул. Экспериментальная, 5.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.6.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.nadegda6.ru,  не позднее, чем за 10 дней до даты вскрытия конвертов.
1.7.
В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере:
82 861 рубль 38 копеек (3% от начальной (максимальной) цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
ООО УК «Надежда-6».
ИНН 5837061209; КПП 583701001
Р/с.40702810600090000117

ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза
к/с.30101810200000000707
БИК 045655707
1.8.
Официальная информация об открытом конкурсе публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.nadegda6.ru
1.9.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №4 к настоящей конкурсной документации не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора подряда, и не позднее двадцати дней с даты определения победителя конкурса.

1.10. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Коротин Юрий Николаевич, (8-841-2)-93-32-60, 93-32-60 (факс), uknad6@gmail.com
2. Требования к участникам конкурса
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

2.6. участник должен состоять не менее года в СРО


3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации подрядчика (участника конкурса),на которую планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7.заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.1.12.выписка из протокола заседания коллегиального органа управления СРО в строительстве или справка, выданная СРО в строительстве, о дате принятия в члены СРО в строительстве;

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет конкурса. Документы, включенные в состав заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью руководителя (уполномоченного лица участника), в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки
4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 1.7 настоящей типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:

4.2.1.участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2.участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5. Процедура проведения конкурса.
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задать вопросы организатору конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
5.2.
Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 2 дня до даты вскрытия конвертов. Заказчик предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 2 календарных дня от первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.2.1. Информация о внесенных изменениях в конкурсную документацию и переносе сроков процедуры вскрытия конвертов с заявками подлежит размещению на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день принятия Заказчиком решения о внесении изменений.

5.2.2. В течение дня, следующего за днем принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, Заказчик направляет письменные уведомления о внесении изменений участникам конкурса, подавшим заявки до принятия Заказчиком решения о внесении изменений.
5.3.
После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки над начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации;
5.3.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

5.6. В случае подачи одной заявки, конкурс признается не состоявшимся (ст. 447 ГК РФ). При этом, если конкурсная заявка единственного участника соответствует требованиям, то заказчик обязан заключить договор с таким участником. 

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 40;

2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 40.

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по трем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года);

б) квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, имеющего высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет);

в) членство в СРО в строительстве;

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше;

6.4.2. выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.



6

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника»  осуществляется в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3

Бальная оценка заявок по критерию «Квалификация участника открытого конкурса»
	Подкритерий
	Максимальное кол-во баллов
	Показатель подкритерия
	Количество единиц,

(наличие/

отсутствие)
	Присваиваемое кол-во баллов

	Квалификация
	40
	Количество успешно завершенных объектов-аналогов <*> за последние 3 года до 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки


	30 и более
	20

	
	
	
	10 и более
	10

	
	
	
	5 и более
	5

	
	
	
	менее 5
	0

	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала <**>)
	5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет
	7

	
	
	
	менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет
	4

	
	
	
	5 и более с опытом работы более 7 лет
	3

	
	
	
	менее 5 с опытом работы более 7 лет
	1

	
	
	Членство в СРО в строительстве <***>
	3 года и более (при наличии 

п. 33; 33.3.)
	10

	
	
	
	3 года и более (при отсутствии п. 33;  33.3.)
	6

	
	
	
	менее  3 лет (при наличии п. 33; 33.3.)
	3

	
	
	
	менее 3 лет (при отсутствии п. 33;  33.3.)
	1


<*> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, с использованием средств, предоставляемых  в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями).

<**> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

<***> Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (с последующими изменениями). 

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости, - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Обеспечение исполнения договора подряда, размер, срок и порядок его предоставления.
7.1. В конкурсной документации Заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается 30% начальной (максимальной) цены договора подряда.

7.3. Договор подряда заключается только после передачи участником конкурса, с которым заключается договор подряда,  Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного конкурсной документацией. 

7.4. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора подряда, а также обеспечения исполнения договора подряда, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда».
Приложение 1
к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома
Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник ____________________ является (не является), плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубль
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние 3 года, до 31 декабря года предшествующего году подачи заявки, подтвержденных представленными договорами подряда и актами выполненных работ КС-2, КС-3
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	5 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет
	
	

	
	- менее 5 с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 3-х лет
	
	

	
	- 5 и более с опытом работы более 7 лет
	
	

	
	- менее 5 с опытом работы более 7 лет
	
	

	3
	Членство в СРО в строительстве
	лет
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

_______________________________________________________________ рублей,

(дата, номер платежного поручения)
10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)
11.Нами представлены в составе заявки на участие в конкурсе 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет конкурса, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.12 конкурсной документации 
Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
Приложение 2
к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома
Опись

входящих в состав заявки документов
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3
к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома
Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное

образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях

не менее 5 лет
	№ п/п
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ________человек

Средняя  численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого  работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве _____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома
Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

ДОГОВОР

подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
гор. Пенза                                                                           «_______»_________ 2018 г.

_______________________________, именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________
, действующего на основании ________,
с одной стороны, и 

_______________________________, именуем_____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________
, действующего на основании ________,
с другой стороны,

при совместном упоминании или по отдельности, именуемые далее, соответственно, Стороны или Сторона, заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.
По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту крыши (далее – Работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Терновского 174 (далее - Объект), и передать Заказчику результат выполненных Работ по Акту приемки выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы. 

Перечень работ определен в технической и сметной документации, являющейся Приложением №1 к настоящему договору. 

Подрядчик выполняет все Работы и оказывает услуги, в соответствии с условиями Договора, технической и сметной документацией, Графиком производства работ (Приложение № 2), требованиями Регламентов, инструкциями и указаниями Заказчика, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, ВСН. Любые отклонения от технической и сметной документации, требований Регламентов, инструкций и указаний Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. 

1.2.
По предмету Договора Стороны осуществляют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с положениями Договора, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации (далее - РФ).

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является ________ N ______ от "___" ___________ 20____ г. *(3)
*(3) В текст пункта 1.3. необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения договора подряда. 
СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.
Общая стоимость Работ на дату заключения Договора в текущих ценах составляет _______________________________, в т.ч. НДС ________________ рублей. *(4)
 2.2.
 В стоимость Работ входят все затраты, необходимые для осуществления всех обязательств Подрядчика в соответствии с Договором, в том числе: стоимость необходимых для выполнения работ (оказания услуг) материалов, стоимость доставки материалов до Объекта, стоимость эксплуатации машин и механизмов, заработная плата машинистов, стоимость необходимой рабочей силы и персонала Подрядчика, накладные расходы и плановая прибыль Подрядчика и другие затраты Подрядчика, определяемые в соответствии с  технической и сметной документацией, а также техническими условиями и нормами определенными действующей на территории РФ сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, все налоги, пошлины, сборы в соответствии с действующим на территории РФ законодательством, затраты на устранение дефектов в выполненных Работах Подрядчика.

2.3.
 Расчеты по Договору будут осуществляться в рублях Российской Федерации платежным поручением в два этапа:

2.3.1. Авансовый платеж не предусмотрен.  

2.3.2.Расчет производится в течение 14 календарных дней после приемки результата работ, подписания акта унифицированной формы КС-2 и справки по форме КС-3, предоставления Подрядчиком исполнительной документации, перечень которой приведен в Приложении № 3 к настоящему договору, и счета-фактуры.  

2.4. Указанная в пункте 2.1 стоимость работ в связи с удорожанием ресурсов в период проведения капитального ремонта, увеличению не подлежит.
*(4) В пункте 2.1 указывается общая стоимость работ  цифрой и дублируется прописью.

Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2: "в том числе НДС __________ рублей" следует записать: "не облагается".

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Сроки выполнения работ на Объекте составляет _______ дней. *(8)

3.2. Основные сроки выполнения Работ:

Срок начала Работ по Договору - _________________________. *(9)

Срок окончания всех Работ по Договору - _____________________. *(10)

3.3. Сроки выполнения отдельных этапов/видов работ определяются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

3.4.
Все указанные в Договоре документы должны согласовываться Сторонами. Согласование этих документов должно производиться путем совершения подписи уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями Сторон под грифом «Утверждаю» или «Согласовано» на данных документах.

3.5. Фактической датой завершения работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

3.6. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести в График производства работ изменения, влекущие за собой изменение срока начала и окончания Работ на Объектах, такие изменения должны вноситься по согласованию Сторон в письменной форме.

*(8)  В незаполненном поле пункта 3.1. указывается срок выполнения работ.

*(9) Дата начала работ определяется Заказчиком с учетом срока заключения договора подряда и сроком передачи объекта Подрядчику, который устанавливается Заказчиком в пункте 6.1. настоящего договора.

*(10) Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 3.1. Договора с даты начала работ.
СТАТЬЯ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ.

4.1. Обязанность по обеспечению основными материалами, изделиями, конструкциями, строительной техникой и оборудованием несет Подрядчик. 

4.2. Используемые   при   производстве   работ   материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. Подрядчик несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 

4.3. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов, а также документация предприятия - изготовителя, необходимая для монтажа и эксплуатации.

Если в процессе выполнения работ, их приемки или гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые по качеству не соответствуют сертификатам, техническим условиям, или другим требованиям технической, сметной и нормативной документации, то Подрядчик обязуется заменить по требованию Заказчика эти материалы за свой счет.

4.4.
Подрядчик несет ответственность за приемку, разгрузку и складирование на Объекте материалов, конструкций и оборудования. 

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязуется:

5.1.
Выполнить собственными силами и средствами все работы, являющиеся предметом Договора, в предусмотренных технической и сметной документацией объемах в полном соответствии со СНиП, иными нормативными актами в строительстве, условиями Договора, произвести индивидуальные испытания и принять участие в комплексном испытании оборудования и систем, смонтированных по Договору в установленные Договором сроки.

5.2. Привлекать соисполнителей (субподрядчиков) только по предварительному согласованию с Заказчиком.

5.3. Обеспечить соблюдение своим персоналом требований действующего законодательства РФ по охране окружающей среды, строительных норм и правил, технических условий, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарной и противопожарной защиты, действующих требований промышленной безопасности в период выполнения работ. Принять разумные меры по устранению аварии в случае ее возникновения.

5.4. Соблюдать нормативные акты, направленные на защиту тишины и покоя граждан.  Работы должны производиться в период с 8.00 до 21.00.  

5.5. Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в п.6.1. настоящего договора. 

5.6. При необходимости получить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, иные разрешительные документы для производства работ в соответствии с законодательством РФ и представить нотариально удостоверенные копии этих документов Заказчику до начала выполнения соответствующих работ. 

5.7. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на    объекте   и   представляющее    Подрядчика   во    взаимоотношениях с Заказчиком. 
     Полномочным представителем Подрядчика является:

_________________________________________________________________________ *(11)
          (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

5.8. Представлять по запросу Заказчика необходимую информацию о ходе выполнения Работ и/или отчетов, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего запроса.

5.9. Сдать Объект в эксплуатацию в сроки, установленные пунктом 3.2. настоящего договора и своевременно оформить исполнительную документацию в соответствии с Перечнем, являющимся приложением № 3 к Договору, и по завершению Работ на Объекте предоставить Заказчику в 2 (Двух) экземплярах (один оригинал и одну копию) на бумажном носителе за 5 (Пять) дней до оформления Акта приемки Работ. 

5.10. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.11.
 Осуществлять в процессе производства работ систематическую и по завершении работ (а также в случае досрочного прекращения действия Договора) окончательную уборку на Объекте от отходов строительства, их погрузку, вывоз и выгрузку в местах, самостоятельно определенных Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством.

5.12. В установленном порядке нести ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и иных действий Подрядчика.

5.13.
Выполнить дополнительные работы по письменному указанию Заказчика, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ. В этом случае будет подписано соответствующее дополнительное соглашение к Договору и, при необходимости, внесены изменения в сроки и стоимость выполнения работ в соответствии с условиями, изложенными в статье 11 Договора.

5.14.
 Осуществить доставку необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, строительной техники на Объект, осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

5.15.
 Предоставлять по запросу Заказчика Отчет о поставленных Подрядчиком материалах, конструкциях и оборудовании.

Отчеты направляются Заказчику по адресу для направления корреспонденции, указанному в Договоре посредством передачи заказным письмом с описью вложения, с направлением сканированной копии на адрес электронной почты Заказчика.

5.16.
Вести фотофиксацию всех выполненных работ еженедельно и сдавать отчеты Заказчику каждую пятницу до 11.00 на бумажном (в 2-х экземплярах) и электронном носителе.

5.17.
Нести предусмотренную законодательством РФ ответственность за несоблюдение земельного, лесного и природоохранного законодательства на весь период выполнения работ по Договору.

5.18.
 Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или документы, подтверждающие результаты испытаний, качество, комплектность материалов, используемых при строительстве (паспорт, сертификат и т.д.).

5.19.
Выполнить все получаемые в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.20.
Возмещать, защищать и ограждать Заказчика от и против любых и всех претензий, требований, судебных процессов, ответственности, потерь и расходов, возникающих в результате увечий или смерти физических лиц, работающих у Подрядчика или у привлеченных им с согласия Заказчика для выполнения работ по Договору третьих лиц (далее именуемые Субподрядчиками) по трудовому договору (либо по договору субподряда), либо как-то иначе с ним связанных, или ущерба, или потери имущества и прямо или косвенно связанных с исполнением (равно и с ненадлежащим исполнением) Подрядчиком условий Договора, в частности, в результате несоблюдения норм по охране труда и/или технике безопасности, или с любыми действиями (бездействием) Подрядчика, или его Субподрядчиков, или иных привлекаемых им лиц, совершенными (возникшими) в ходе исполнения Договора, или в связи с таким исполнением.

5.21.
 Подрядчик несет полную юридическую и имущественную ответственность за привлечение к трудовой деятельности (допуск к работе в любой форме) иностранных работников и/или лиц без гражданства, без получения/наличия соответствующих разрешительных документов, наличие всей разрешительной документации на своих работников и работников, привлеченных им третьих лиц согласно требованиям миграционного законодательства РФ и требованиям Федеральной миграционной службы РФ.

5.22.
В случае если некачественное выполнение Работ Подрядчиком повлечет за собой разрушение, повреждение (частичное либо полное) принятого Подрядчиком результата Работ, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные документально обоснованные убытки.

5.23.
В случае утраты, порчи персоналом Подрядчика (в т.ч. привлеченными им Субподрядчиками) документов Заказчика (на бумажном или иных носителях), переданных Подрядчику для производства работ, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет или, по согласованию с Заказчиком, уплатить сумму, достаточную для восстановления документов, на основании соответствующего требования Заказчика.

5.24.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
• негативного влияния на качество, сроки, ход Работ в случае исполнения Подрядчиком соответствующих распоряжений Заказчика, Представителя Технического надзора;
• иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности Объекта, результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность выполнения ее в срок.

Подрядчик должен принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.25. Своевременно письменно информировать Заказчика:
• о выявленных дефектах технической и/или сметной документации;
• о наличии акта межведомственной комиссии о невозможности проживания жильцов во время проведения работ.

5.26.
При выполнении Работ провести все необходимые испытания в соответствии с технической и сметной документацией и требованиями нормативных документов.

5.27.
Согласовать точки подключения к источникам потребляемых ресурсов, обеспечить установку приборов учета и контроль количества потребляемых ресурсов. Производить оплату счетов за потребленные ресурсы: воды, тепло- и электроэнергии на основании заключенных Подрядчиком договоров, показателей приборов учета и действующих тарифов, а при отсутствии приборов учета оплачиваемый Подрядчиком расход ресурсов определять расчетным методом.

5.28. Обеспечить за свой счет поддержание действия всех лицензий, сертификатов и других видов разрешительных документов надзорных органов России и иных организаций в соответствии с действующим законодательством России, необходимых для осуществления Подрядчиком всех видов деятельности, предусмотренных Договором.

5.29.
Устранить все дефекты в своих Работах, которые произошли по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, выявленные в процессе производства, приемки Работ и в Гарантийный период, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.30.
Известить Заказчика обо всех найденных при выполнении Работ полезных ископаемых, монетах, ценных предметах и исторических ценностях, а также останках и вещах, представляющих биологический и геологический интерес, и принять меры в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.31.
С даты начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 "Организация строительства".

Каждая запись в журнале подписывается Представителем Подрядчика. Журнал должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика. Если уполномоченный представитель Заказчика или Технического надзора не удовлетворен ходом или качеством Работ, а также записями уполномоченного представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале. Подрядчик в согласованный срок обязан принять меры к устранению отмеченных Заказчиком замечаний.

5.32. Обеспечить обязательное присутствие на Объекте во время производства Работ по Договору уполномоченного представителя Подрядчика по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды.

5.33. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской   Федерации, иными   правовыми   актами и настоящим Договором.

*(11) В незаполненном поле пункта 5.7 необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Заказчик, в соответствии с условиями Договора обязуется:

6.1. Передать Подрядчику объект в течение 5 дней со дня подписания Договора Сторонами. 

6.2. Заказчик   назначает   представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком. 
     Полномочным представителем Заказчика является:

_________________________________________________________________________ *(13)
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия,

название организации, адрес, контактные телефоны)
6.3. Обеспечить участие Заказчика в рабочих (приемочных) комиссиях для приемки этапов работ и по Договору и ввода Объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

6.4. Обеспечить технический надзор (статья 7 Договора) при выполнении Работ Подрядчиком, с  уведомлением Подрядчика о лицах, уполномоченных Заказчиком для осуществления этих функций.

6.5. Осуществлять своевременную приемку выполненных Подрядчиком работ с подписанием соответствующих Актов.

6.6. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора, предусмотренными в статье 2 Договора.

6.7. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством   Российской   Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
*(13) В зависимости от региональных особенностей и конкретных условий проведения капитального ремонта многоквартирного дома Представителем Заказчика может быть:

а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющей компании);

б) старший по дому .

При необходимости в незаполненном поле пункта 6.2. Договора можно указать несколько лиц, являющихся уполномоченными Представителями Заказчика.

СТАТЬЯ 7. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ.

7.1. Технический надзор и контроль над строительством всего комплекса осуществляет уполномоченный представитель Заказчика, который выполняет нижеперечисленные, но, не ограничиваясь, функции:

- контроль соответствия выполняемых работ, применяемого оборудования и материалов технической и сметной документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, постоянную проверку документов, удостоверяющих качество используемых при производстве Работ материалов и оборудования (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.) и выдаче Подрядчику указаний по устранению дефектов при выполнении работ;

- освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предъявление требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов скрытых работ;

- проверку, совместно с Подрядчиком, качества поставляемых материалов, контроль за соблюдением Подрядчиком условий по обеспечению их сохранности;

- контроль наличия и правильности ведения исполнительной технической документации;

- контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом;

- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного состояния на Объекте на основании полученных от Подрядчика сведений.

7.2. Технический надзор и контроль осуществляется в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ.

СТАТЬЯ 8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

8.1. По отдельным видам Работ должны быть составлены Акты освидетельствования скрытых работ, согласно требованиям соответствующих СНиП.

8.2. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о необходимости проведения приемки Работ, подлежащих закрытию (скрытию) конструкций и систем, гидравлических (и/или пневматических) и лабораторных испытаний заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

8.3. Никакие, подлежащие закрытию (скрытию) Работы, не должны закрываться (скрываться) без письменного разрешения представителя Технадзора, внесенного в Журнал производства работ. Акты приемки выполненных Подрядчиком работ подписываются Заказчиком только после получения визы представителя Технадзора.

8.4. Если в течение срока, указанного в пункте 8.2. Договора, Представитель Технадзора не явится к проведению приемки подлежащих закрытию Работ, Подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, но в любом случае ответственность за качество выполненных Работ не снимается с Подрядчика.

8.5. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Технадзора (за исключением случая неявки Технадзора, как это предусмотрено пунктом 8.2. Договора) или если Технадзор не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технадзора, а затем, после проверки Уполномоченным представителем Технического заказчика и письменного его одобрения этой Работы, восстановить.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ И СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ. *(14)

9.1.
Подрядчик до уведомления Заказчика  и лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, о завершении работ и готовности Объекта к сдаче в соответствии с условиями Договора должен:

а) закончить все Работы в соответствии с технической и сметной документацией;

б) устранить все дефекты;

в) провести предусмотренные нормативной документацией испытания инженерных систем (при необходимости, в зависимости от характера выполняемых по Договору работ);

г) сдать в полном объеме Заказчику оформленную надлежащим способом исполнительную документацию по Объекту, при этом состав исполнительной документации определяется в соответствии с действующими в РФ правовыми и техническими нормами в строительстве;

д) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора здания, территории Объекта;

е) выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель в пределах строительной площадки с уборкой порубочных остатков, если в состав работ Подрядчика входили земляные работы. Работы по рекультивации земель должны быть отдельно сданы Заказчику или с обязательным участием его представителя (и при необходимости с участием собственника (владельца, пользователя) данных земель). Все выявленные Заказчиком недостатки при приемке выполненных Подрядчиком работ по рекультивации земель, должны быть зафиксированы и отражены в отдельном акте, подписанном Сторонами, с указанием сроков их устранения.

9.2. Подрядчик проводит индивидуальные испытания смонтированного им оборудования на Объекте.

9.3. По факту завершения работ на Объекте и осуществления Подрядчиком необходимых мероприятий для сдачи выполненных по Договору работ Заказчику, соответствующему органу местного самоуправления и лицу, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, Подрядчик уведомляет Заказчика, и лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме,  о готовности к их сдаче и согласует с ними срок сдачи работ.

Сдача работ по Договору в согласованные обеими Сторонами сроки осуществляется путем совершения Сторонами всех необходимых для этого действий и оформляется Актом приемки Работ формы КС-2 с приложением справки по форме КС-3, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором отражаются сведения о соответствии Объекта требованиям утвержденной технической и сметной документации, условиям настоящего Договора, а так же сведения о соответствии результатов, произведенных необходимых индивидуальных испытаний, требованиям утвержденной технической документации с приложением соответствующих документов (далее – Акт). Подписание Сторонами указанного и согласованного с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, Акта является основанием для  расчета между Сторонами.

9.4. При обнаружении допущенных по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору недостатков в работах при осуществлении их приемки Заказчиком, последний обязан совершить запись об имеющихся дефектах в данном Акте и установить сроки их устранения Подрядчиком. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика осуществляется повторная сдача Подрядчиком работ по Договору.

9.5. На результат Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, устанавливается гарантийный срок 60 ( Шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта, указанного в пункте 9.3 Договора.

Под гарантийным сроком эксплуатации результатов выполненных Подрядчиком Работ по Договору понимаются действующие в течение установленного гарантийного срока гарантии Подрядчика по качеству результата Работ, подразумевающему возможность нормальной бесперебойной эксплуатации результатов работ в течение данного срока.

9.6. До подписания Акта окончательной приемки Работ по Договору риск случайной гибели или повреждения результата Работ несет Подрядчик.

9.7. Сдача-приемка результатов завершенных Подрядчиком работ производится в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений N°1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N°17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

9.8. В обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика предоставить последнему   в залог денежные средства, в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренном пунктом 9.9 настоящего договора. 

9.9.
 Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 8 % от общей стоимости работ по данному договору.

9.13. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания гарантийного срока эксплуатации.
*(14) Приемка результатов выполненных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства.

*(15) Необходимость предоставления Подрядчиком обеспечение исполнения его гарантийных обязательств определяется Заказчиком самостоятельно.

СТАТЬЯ 10. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В РАБОТАХ.

10.1. Подрядчик обязан без увеличения договорной цены в разумный срок, указанный Заказчиком, устранить все дефекты, возникшие по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и выявленные Заказчиком или иными заинтересованными лицами в процессе выполнения Подрядчиком работ и приемки Объекта Заказчиком. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (Пять) рабочих дней. 

10.2. Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (абзац 4 пункта 1 статьи 723, статья 397 Гражданского кодекса РФ). В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним затраты путем перечисления денежных средств в течение 3 (Трёх) дней с момента получения соответствующего требования.
10.3. В случае выявления Заказчиком или иными заинтересованными лицами после сдачи работ в процессе эксплуатации Объекта недостатков и дефектов (включая скрытые) в выполненных Подрядчиком работах в течение гарантийного срока, Заказчик вызывает Подрядчика для составления двустороннего акта о выявленных недостатках и дефектах. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. 
  В случае неявки представителя Подрядчика в указанный в настоящем пункте срок, или в случае его немотивированного отказа от подписания акта, Заказчик вправе оформить акт в одностороннем порядке и такой акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику претензий и требований.

10.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и дефектов в выполненных Подрядчиком работах или их причин по требованию любого из них должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или нет причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет Заказчик. Факт проведения экспертизы не лишает Стороны права на обращение в арбитражный суд.

В случае если экспертиза и/или обследование результата работ с привлечением независимых экспертов и специалистов проведены в связи с ненадлежащим оформлением Подрядчиком или отсутствием исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, протоколов испытаний и контроля качества и пр.) Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы в любом случае, в том числе, если установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика.
СТАТЬЯ 11. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ.

11.1.
 При возникновении у Заказчика потребности в изменении согласованных объемов работ в течение периода, в котором они выполняются, их корректировка выполняется следующим образом: 

- При необходимости уменьшения или увеличения объемов работ, в том числе и по измененной технической и/или сметной документации Заказчик утверждает дополнительную либо измененную техническую и/или сметную документацию и направляет ее Подрядчику. При этом, Стороны имеют право изменить  объем работ в сторону увеличения в ценовом выражении не более чем на 10 % от общей стоимости работ по Договору. 

- После получения такой технической и/или сметной документации и согласования Сторонами стоимости дополнительных объемов работ и сроков их выполнения с оформлением дополнительного соглашения, Подрядчик обязан выполнить такие работы.

11.2. В случае обнаружения Подрядчиком несоответствий в выданной Заказчиком в технической и/или сметной документации Стороны согласовывают дополнительные объемы работ путем подписания Акта на дополнительные работы.

11.3. На основании подписанного Сторонами Акта Подрядчик оформляет смету и направляет  для согласования Заказчику. После согласования сметы Заказчиком и выдачи её в производство работ Стороны согласовывают текущую стоимость таких работ, сроки их выполнения с оформлением дополнительного соглашения.

11.4. Все необходимые изменения, в том числе возможный пересмотр стоимости работ ввиду изменения объемов работ оформляются дополнительными соглашениями.

11.5. Заказчик вправе дать Подрядчику Распоряжение о Приостановке Работ полностью или частично. С момента получения Распоряжения о Приостановке Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующей части Работ. Выполнение Работ, не затронутых Распоряжением о Приостановке (если таковые имеются), должно быть продолжено.

11.6. Заказчик вправе в любое время дать Подрядчику распоряжение на возобновление выполнения приостановленной части Работ путем направления соответствующего уведомления. Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в кратчайший по возможности срок после получения уведомления.

СТАТЬЯ 12. ОХРАНА.

12.1. От начала работ и до подписания Акта окончательной приемки Работ Подрядчик несет полную ответственность за охрану своего имущества, материалов Подрядчика, результата работ.

12.2. От начала выполнения работ и до сдачи выполненных в полном объеме работ по Договору Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу третьих лиц, расположенному на Объекте, а также в пределах непосредственно прилегающей к нему территории, в целях обеспечения сохранности имущества и предупреждения причинения имуществу возможного ущерба в результате действий (бездействия) работников Подрядчика и/или привлеченных им для выполнения работ Субподрядчиков. При обнаружении представителем Заказчика, иными лицами, осуществляющим в рамках Договора контроль (технический надзор) за качеством Работ, в процессе производства Подрядчиком работ фактов, свидетельствующих о небрежном отношении Подрядчика к обеспечению сохранности имущества, представитель Технадзора вправе уведомить об этом Подрядчика с внесением записи о нарушении в общий журнал производства работ, а последний обязан незамедлительно принять соответствующие меры по устранению обнаруженных нарушений. Если Подрядчик игнорирует обоснованные указания Технадзора, Заказчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком работ (вплоть до расторжения Договора) с отнесением на Подрядчика всех убытков, вызванных таким приостановлением.

12.3.
В случае причинения ущерба, случайной утраты, включая хищения любого вида, или порчи имущества, расположенного на территории Объекта, по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, последний обязан за свой счет восполнить утраченное (поврежденное) имущество, устранить дефекты, с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям Договора.

СТАТЬЯ 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение Договора, явившееся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются чрезвычайные обстоятельства объективного характера, находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии соблюдения Сторонами предусмотренного в Договоре порядка действий при наступлении (прекращении) указанных обстоятельств.

13.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Сторонами (или какой-либо из Сторон) принятых на себя по Договору обязательств, в срок не позднее 7 (Семи) дней после начала и прекращения их действия, с приложением документов, выданных компетентным органом или организацией, подтверждающих эти факты.

Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в дальнейшем со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

13.3. Сторона, которая не может из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по Договору, обязуется приложить все необходимые (возможные и допустимые в сложившейся ситуации) усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение. По прекращению действия указанных обстоятельств соответствующая Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.

13.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

13.5. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более 2 (Двух) месяцев, Стороны проведут переговоры о дальнейших своих действиях. При отсутствии согласованного решения в течение 1 (Одного) последующего месяца каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив другой Стороне уведомление за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты досрочного расторжения Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.6. При расторжении Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны проводят дополнительные переговоры на предмет урегулирования вопросов, связанных с расчетами Сторон по Договору и передачей результата незавершенных работ.

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

14.1. Споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются путем проведения переговоров.

14.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пензенской области, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, при этом до обращения в указанный суд обязательным является выставление претензии в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в письменной форме Стороне, направившей претензию, в течение 7 (Семи) дней со дня получения.

14.3. До вынесения решения арбитражного суда Стороны продолжают выполнять обязательства в соответствии с Договором, если не договорятся об ином.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  ГАРАНТИИ.

15.1.
Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

В случаях, когда в соответствии с условиями Договора Подрядчик обязан в добровольном порядке возместить Заказчику или иным заинтересованным лицам в указанные по соответствующим актам сроки стоимость ущерба, причиненного по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, но не исполняет этой обязанности, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать с Подрядчика стоимость ущерба при оплате выполненных Подрядчиком работ с письменным уведомлением об этом последнего. Подрядчик вправе в течение 7 (Семи) дней с момента получения указанного уведомления представить свои возражения с приложением необходимых документов (иных доказательств) для объективного разрешения сложившейся ситуации, в противном случае право Заказчика на удержание стоимости ущерба будет считаться принятым Подрядчиком.

Акты, на основании которых будет производиться удержание стоимости ущерба, должны быть подписаны уполномоченным представителем Заказчика и представителем Подрядчика или территориального подразделения государственного органа, правомочного налагать административные взыскания, или иным заинтересованным лицом в зависимости от характера допущенного Подрядчиком нарушения.

В случае удержания в порядке, установленном настоящим пунктом, денежных средств Подрядчика для возмещения причиненного последним ущерба третьим лицам, Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней при условии, что Подрядчик не заявил возражений по причинам и обстоятельствам ущерба. В случае представления Подрядчиком указанных возражений Заказчик перечисляет указанные средства указанным третьим лицам в течение трех банковских дней со дня окончательного разрешения спора по данному вопросу с Подрядчиком.

15.2.
По вопросам освобождения Сторон от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы применяются положения статьи 13 Договора.

15.3. В случае нарушения сроков, указанных в Графике производства работ, а также нарушения сроков начала и окончания работ, сроков сдачи исполнительной документации или любой отчетной документации, запрашиваемой Заказчиком, а также несвоевременное устранение выявленных дефектов (статья 10 Договора), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости, указанной в п.2.1. Договора, за каждый день просрочки.

15.4. За нарушение установленных настоящим Договором сроков предоставления информации и/или документов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый имевший место факт нарушения. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств и от уплаты иных санкций или возмещения убытков, предусмотренных действующим законодательством и/или Договором.

15.5. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

15.6. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.3, 5.4, и 5.11) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений, Подрядчик   выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день, до фактического устранения нарушений.

15.7.
Штрафы, взимаемые Заказчиком с Подрядчика оформляются 2-х сторонним актом. В случае отказа штрафуемой стороны от подписания акта, акт оформляется в одностороннем порядке, отправляется по почте Подрядчику и считается принятым Подрядчиком безоговорочно при отсутствии возражений в течение трех дней после получения акта. Обязательства по уплате любых неустоек, предусмотренных настоящим договором прекращаются за счет уменьшения причитающихся Подрядчику сумм.

15.8.
Если Подрядчик в нарушение Договора не привел (не приводит) в надлежащее состояние территорию Объекта, а также не провел (не проводит) рекультивацию земель, или не устраняет в установленные в акте (в соответствии с подпунктом е) пункта 9.1 Договора) сроки выявленные Заказчиком недостатки, последний вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить необходимые работы. При этом Подрядчик возмещает Заказчику (в том числе, подлежащие уплате в пользу законного владельца, пользователя или собственника земель) вызванные этим расходы в течение 7 (Семи) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

15.9. Заказчик имеет право удержать с Подрядчика все предусмотренные Договором штрафы, пени и иные суммы, подлежащие уплате Заказчику, при расчетах из суммы, подлежащей к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика.

15.10. До подписания настоящего договора в обеспечение исполнения обязательств по нему Подрядчик обязуется  передать Заказчику в залог денежные средства, в размере обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренном пунктом 15.11 настоящего договора. *(18) 

15.11.
 Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 30 %, от указанной в пункте 2.1. Стоимости  Договора.

15.12.
Заказчик имеет право взыскать денежные средства с обеспечения исполнения договора подряда, если

- Подрядчик не убрал с Объекта принадлежащее ему имущество после окончания работ, и/или

- Подрядчик не оформил и не возвратил любой документ, подлежащий возврату Заказчику в соответствии с настоящим Договором, и/или

- Подрядчик допустил существенную просрочку в выполнении Работ на Объекте, и/или в выполнении отдельных этапов/видов работ на Объекте, и/или

- Подрядчик причинил убытки Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств, и/или

- Подрядчик причинил вред имуществу Заказчика, его работникам, Объекту, и/или

- Подрядчик не исполнил требование Заказчика об уплате любых неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законом, и/или

- Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранил недостатки работ, в том числе выявленные в период гарантийного срока, и/или

- Подрядчик нарушил обязательства по ведению и/или передаче исполнительной документации.

15.13.
 Стороны договорились считать просрочку существенной при выполнении Подрядчиком отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнении Подрядчиком Работ по любому Объекту, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором,  графиком производства работ (пункт 3.3. настоящего Договора).

15.14.
 Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

15.14.1.  В случае, если Подрядчиком допущена просрочка при выполнении отдельных этапов/видов Работ на Объекте, и/или выполнение Подрядчиком Работ на Объекте с отставанием более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по отношению к срокам выполнения Работ, установленным настоящим Договором, Графиком производства работ.

15.14.2. В случае представлений подложных (фальсифицированных) документов.

15.15. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 15.14, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного отказа Заказчика. При этом для Сторон наступают последствия, предусмотренные статьей 17 Договора.

15.16. В случае внесения Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента окончания исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в полном объеме.

               СТАТЬЯ 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

16.1.
Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие до его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

16.2.
В период гарантийного срока условия Договора применяются в соответствующей части прав и обязанностей Сторон по устранению дефектов качества результатов Работ.

СТАТЬЯ 17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

17.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

17.2. В том случае, если Стороны исполнили надлежащим образом принятые на себя по нему обязательства, Договор автоматически прекращает свое действие, считается прекращенным, по факту такого надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по нему обязательств.

17.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору, в котором Стороны отражают решение всех необходимых вопросов, связанных с досрочным расторжением Договора по соглашению Сторон.

17.4. При прекращении Договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Подрядчик обязан в течение 7 (Семи) дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, или иной даты, указанной Сторонами в соглашении о расторжении Договора, или с даты вступления в силу решения арбитражного суда о расторжении Договора, или с даты вступления в силу уведомления Стороны об Отказе от Договора, Подрядчик обязан:

(а) прекратить все дальнейшие Работы, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже выполненных работ на Объекте и находящегося там имущества, включая оборудование, материалы и механизмы, и работ, которые необходимы для обеспечения чистоты и безопасного состояния Объекта;

(б) передать Заказчику по акту приемки-передачи Объект, незавершенный строительством;

(в) вывезти с территории Объекта всю строительную технику Подрядчика, удалить весь персонал Подрядчика; удалить все обломки, весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить территорию Объекта чистой и безопасной;

(г) передать Заказчику всю полученную техническую, сметную документацию и исполнительную документацию на выполненные в момент прекращения Договора Работы;

17.5. Заказчик обязан принять, с подписанием форм КС-2 и КС-3, у Подрядчика надлежаще выполненные полностью или частично, но не принятые на момент прекращения Договора Работы, включая стоимость материалов, закупленных для выполнения Работ на момент получения уведомления о прекращении Договора.

17.6.
Стороны обязаны провести сверку на дату прекращения Договора, подписать двухсторонний акт об определении размера  денежных обязательств и перечислить имеющуюся у Сторон взаимную задолженность. При этом, если Договор прекращен не в результате виновных действий Подрядчика  Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта обязан уплатить Подрядчику сумму стоимости выполненных работ. 

17.7.
При прекращении Договора все суммы, подлежащие уплате Подрядчиком в пользу Заказчика, вычитаются из сумм, подлежащих к уплате Заказчиком в пользу Подрядчика. Если сумм, подлежащих уплате в пользу Подрядчика, окажется недостаточно для удовлетворения требований Заказчика, он вправе взыскать с Подрядчика любые недостающие суммы.

СТАТЬЯ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

18.1.
Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они являются зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке лицами, состоят на налоговом учете в РФ, располагают необходимыми полномочиями для заключения Договора.

Подрядчик настоящим заявляет и гарантирует, что предоставляемые им Заказчику  подрядной организации документы содержат достоверную информацию. Недействительность указанной  Подрядчиком, а равно непредставление им поименованных документов и/или предоставление подложных (фальсифицированных) документов, является существенным нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, предоставляющим Заказчику право в одностороннем порядке отказаться от Договора с отнесением на счет Подрядчика всех вызванных этим убытков у Заказчика. При этом Подрядчик соглашается, что Заказчик вправе провести проверку правомерными способами достоверности предоставленной Подрядчиком информации и документов.

18.2.
В целях уменьшения предпринимательского риска и надлежащего исполнения принятых на себя по Договору обязательств Стороны обязуются в разумный срок, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента их возникновения, уведомлять друг друга о всех произошедших в их структуре существенных изменениях, как то: изменение организационно-правовой формы; изменение места нахождения и наименования; смена (преобразование) органов управления; изменение почтовых (контактных) и банковских реквизитов; смена основного вида деятельности.

18.3.
Недействительность (в силу закона, допущенной опечатки и т.п.) какого-либо из условий Договора не делает его недействительным в целом, если это не противоречит существу отношений Сторон по Договору и законодательству РФ.

18.4.
Любая договорённость между Сторонами о внесении изменений и дополнений в Договор должна быть оформлена дополнительным соглашением к Договору, которое считается действительным после его подписания Сторонами.

18.5.
Все Приложения, упомянутые в Договоре, равно как и те, которые в Договоре не указаны, но будут сформированы в процессе его исполнения (в том числе протоколы, письма, проектно-сметная документация и т.п., подписанные (утвержденные) уполномоченными представителями Сторон), являются его неотъемлемой частью.

18.6.
 Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 19. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

N 1.Дефектный акт, смета.

N 2. Календарный график.

N 3. Перечень необходимой производственной исполнительной документации.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Приложение 5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома
	Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли МКД по адресу:

г. Пенза, ул. Терновского 174



	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Ремонт кровли

	

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	м2 
	1015

	2.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2
	мест
	970

	3.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2
	мест
	970

	4.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	мест
	275

	5.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 8 см
	м2
	1015

	
	осн кровля

	7.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером
	м2
	1516

	9.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	м2 
	1516

	
	примыкания

	12.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов примыканий к стенам парапета
	м2 
	381

	13.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером примыканий к стенам парапета
	м2
	381

	15.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (3 слоя)
	 м
	346

	18.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером
	м2
	97

	20.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	м2 
	97

	22.
	Устройство мелких покрытий (короба.) из листовой оцинкованной стали
	м2 
	170

	24.
	Устройство металлических отливов на фасадах из листовой оцинкованной стали
	м2
	9

	
	Машинное отделение

	26.
	Разборка покрытий кровель из наплавляемых  материалов машинного отделения
	м2 
	124

	27.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2
	мест
	6

	28.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером
	м2
	124

	30.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	м2
	124

	33.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером примыканий к стенам машинного отделения
	м2 
	49

	35.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (3 слоя)
	м
	109

	38.
	Смена обделок из листовой стали отливов машинного отделения шириной до 0,4 м
	м
	109

	
	подъезные козырьки и болконные плиты

	40.
	Разборка покрытий кровель из наплавлянмых  материалов подъездных  козырьков и балконных плит
	м2
	132

	41.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 на подъездеых козырьках
	мест
	22

	42.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером примыканий
	м2
	132

	44.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	м2 
	132

	47.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером примыканий
	м2
	70

	49.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (3 слоя)
	 м
	134

	52.
	Установка прижимной ленты, подъездных козырьков
	м
	27

	54.
	Устройство металлических отливов на балконах и подъездных козырьках из листовой оцинкованной стали
	м2 
	40

	56.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (6шт)
	м2
	5

	58.
	Дверь  стальная окрашенная с замком
	шт
	6

	59.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (18 шт)
	м2
	14,6

	61.
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей  монтажной пеной и мастикой
	м
	24

	63.
	Ремонт штукатурки стен машинного отделения по камню и бетону цементно-известковым раствором снаружи
	м2
	92

	64.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен машинного отделения на кровлю снаружи
	м2
	310

	66.
	Окраска стен по подготовленной поверхности поливинилацетатная машинного отделения снаружи
	м2
	310

	67.
	Устройство металлических отливов на машинном отделении из листовой оцинкованной стали
	м2
	13

	
	Ветнт. шахты и труба мусоропровода

	69.
	Разборка козырька над вентшахтами из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	м2 
	8,4

	70.
	Разборка деревянных элементов казырька над вентшахтами  обрешетки из брусков с прозорами
	м2
	13,5

	71.
	Устройство мелких покрытий козырька из профностила оцинкованного
	м2 
	20,7

	73.
	Монтаж каркаса козырька
	т
	0.022

	75.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером примыканий
	м2 
	22

	76.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентиляционных шахт, высотой до 600 мм без фартуков (3 слоя)
	м
	30

	79.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 зонтов
	м2 
	9,6

	80.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	9,6

	
	Прочие

	81.
	Укрепление стоек металлических антенн, радиоточек
	стоек
	3

	83.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических стоек за 1 раз
	м2 
	10

	84.
	Усиление рулонной гидроизоляции в местах примыкания к вентиляционным трубам , антеннам и радиоточкам из наплавляемых материалов в два слоя
	м
	44

	87.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм
	шт
	6

	
	Пилоны

	89.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	м2
	4

	90.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины
	м2 
	4

	91.
	Огрунтовка оснований  под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером
	м2
	4

	93.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	м2
	4

	95.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	1м
	10

	97.
	Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг
	1 т груза
	62.9

	98.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 т груза
	62.9


	Заказчик
	Подрядчик

	_____________________
	______________________

	м.п.
	м.п.


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	
	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт кровли МКД по адресу: г. Пенза, ул. Терновского 174

	

	Объект:
	Г. Пенза, ул. Терновского 174

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

На капитальный ремонт кровли

	

	Сметная стоимость:
	413.233
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.525
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	39.642
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Пензенской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	Пензенская область.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  Ремонт кровли

	

	1.
	Е46-04-008-01 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	10.15
	178.42
	69.42
	1 811
	1 106
	705
	14.38
	145.957

	
	
	
	109.00
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е58-16-1 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2, 100 мест
	9.7
	661.25
	35.39
	6 414
	3 792
	343
	45.4
	440.38

	
	
	
	390.89
	3.13
	
	
	30
	0.32
	3.104

	

	3.
	Е58-16-2 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест
	9.7
	1 269.58
	75.05
	12 315
	6 289
	728
	75.3
	730.41

	
	
	
	648.33
	6.65
	
	
	65
	0.68
	6.596

	

	4.
	Е58-16-3 

(тех чачсть пю 49 а) 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	2.75
	2 508.21
	152.38
	6 897
	3 260
	419
	129.9
	357.225

	
	
	
	1 185.55
	13.50
	
	
	37
	1.38
	3.795

	
	Поправки: ОЗП: *1.06

	

	5.
	Е12-01-017-01 

(тех. часть прил. 12.1) 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	10.15
	1 456.90
	297.10
	14 788
	2 799
	3 016
	27.22
	276.283

	
	
	
	275.77
	26.55
	
	
	269
	1.94
	19.691

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	6.
	Е12-01-017-02 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	10.15
	2 960.16
	260.00
	30 046
	6 684
	2 639
	1
	10.15

	
	
	
	658.51
	26.81
	
	
	272
	0.03
	0.3045

	
	Поправки: ПЗ: *65;  ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	
	осн кровля

	

	7.
	Е12-01-016-01 

(тех часть прил 12.1) 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером, 100 м2 кровли
	15.16
	49.82
	4.04
	755
	694
	61
	4.46
	67.6136

	
	
	
	45.78
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0078:[ М-(89.53=3581.20*0.025) ];  С101-0322:[ М-(163.35=2816.36*0.058) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	8.
	С113-2221 

Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т
	0.64
	14 191.24
	
	9 082
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1516*0.42/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е12-01-002-09 

(тех часть прил. 12.1) 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	15.16
	347.23
	64.20
	5 264
	2 403
	973
	14.36
	217.6976

	
	
	
	158.48
	3.28
	
	
	50
	0.2
	3.032

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	10.
	С101-4249 

Унифлекс ТПП, м2
	1759
	27.44
	
	48 267
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 15.16*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С101-3358 

Унифлекс ТКП, м2
	1728
	30.41
	
	52 548
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 15.16*114
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	примыкания

	

	12.
	Е46-04-008-01 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов примыканий к стенам парапета, 100 м2 покрытия
	3.81
	178.42
	69.42
	679
	415
	264
	14.38
	54.7878

	
	
	
	109.00
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (346)*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е12-01-016-01 

(тех часть п. 1.12.1) 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером примыканий к стенам парапета, 100 м2 кровли
	3.81
	49.82
	4.04
	189
	174
	15
	4.46
	16.9926

	
	
	
	45.78
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0078:[ М-(89.53=3581.20*0.025) ];  С101-0322:[ М-(163.35=2816.36*0.058) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	14.
	С113-2221 

Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т
	0.16
	14 191.24
	
	2 271
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 381*0.42/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е12-01-004-04 

(тех часть прил. 12.1) 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (3 слоя), 100 м примыканий
	3.46
	934.58
	141.78
	3 234
	1 324
	491
	35.5
	122.83

	
	
	
	382.80
	11.65
	
	
	40
	0.71
	2.4566

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	16.
	С101-4249 

Унифлекс ТПП, м2
	883
	27.44
	
	24 230
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 346*1.1*1.16*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С101-3358 

Унифлекс ТКП, м2
	433.9
	30.41
	
	13 195
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 346*1.1*1.14*1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е12-01-016-01 

(тех часть п. 1.12.1) 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером парапета, 100 м2 кровли
	0.97
	49.82
	4.04
	48
	44
	4
	4.46
	4.3262

	
	
	
	45.78
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0078:[ М-(89.53=3581.20*0.025) ];  С101-0322:[ М-(163.35=2816.36*0.058) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	19.
	С113-2221 

Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т
	0.04
	14 191.24
	
	568
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 97*0.42/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е12-01-002-10 

(тех. часть 12 п. 1,12.1) 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли
	0.97
	190.28
	34.65
	185
	90
	34
	8.44
	8.1868

	
	
	
	93.15
	1.80
	
	
	2
	0.11
	0.1067

	
	Объем: 346*0.28
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	21.
	С101-3358 

Унифлекс ТКП, м2
	113
	30.41
	
	3 436
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 97*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (короба.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	1.7
	1 278.07
	32.96
	2 172
	1 827
	56
	112.75
	191.675

	
	
	
	1 074.91
	3.28
	
	
	6
	0.2
	0.34

	
	Объем: 346*0.49
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	23.
	С101-3741 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.93
	10 588.84
	
	9 848
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 346*0.49*4.52*1.22/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е12-01-010-01 

(тех. часть прил. 12.1) 

Устройство металлических отливов на фасадах из листовой оцинкованной стали (подъезные козырьки), 100 м2 покрытия
	0.18
	1 331.81
	32.96
	240
	203
	6
	112.75
	20.295

	
	
	
	1 128.65
	3.28
	
	
	1
	0.2
	0.036

	
	Объем: 57*0.32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	25.
	С101-3741 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.1
	10 588.84
	
	1 059
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 18*4.52*1.22/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Машинное отделение

	

	26.
	Е46-04-008-01 

(техчасть п. 49 а) 

Разборка покрытий кровель из наплавляемых  материалов машинного отделения, 100 м2 покрытия
	1.24
	179.51
	69.42
	223
	137
	86
	14.38
	17.8312

	
	
	
	110.09
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (4.7*4.4)*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.01

	

	27.
	Е58-16-1 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2, 100 мест
	0.06
	684.70
	35.39
	41
	25
	2
	45.4
	2.724

	
	
	
	414.34
	3.13
	
	
	
	0.32
	0.0192

	
	Поправки: ОЗП: *1.06

	

	28.
	Е12-01-016-01 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером, 100 м2 кровли
	1.24
	49.82
	4.04
	62
	57
	5
	4.46
	5.5304

	
	
	
	45.78
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0078:[ М-(89.53=3581.20*0.025) ];  С101-0322:[ М-(163.35=2816.36*0.058) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25

	

	29.
	С113-2221 

Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т
	0.1
	14 191.24
	
	1 419
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 124*0.42/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е12-01-002-09 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	1.24
	347.23
	64.20
	431
	197
	80
	14.36
	17.8064

	
	
	
	158.48
	3.28
	
	
	4
	0.2
	0.248

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	31.
	С101-4249 

Унифлекс ТПП, м2
	144
	27.44
	
	3 951
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.24*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	С101-3358 

Унифлекс ТКП, м2
	141
	30.41
	
	4 288
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.24*114
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Е12-01-016-01 

(тех часть п. 1.12.1) 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером примыканий к стенам машинного отделения, 100 м2 кровли
	0.49
	49.82
	4.04
	24
	22
	2
	4.46
	2.1854

	
	
	
	45.78
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (4.4+4.4+4.7+4.7)*0.45*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0078:[ М-(89.53=3581.20*0.025) ];  С101-0322:[ М-(163.35=2816.36*0.058) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	34.
	С113-2221 

Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т
	0.02
	14 191.24
	
	284
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 49*0.42/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Е12-01-004-04 

(тех часть прил. 12.1) 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (3 слоя), 100 м примыканий
	1.09
	934.58
	141.78
	1 019
	417
	155
	35.5
	38.695

	
	
	
	382.80
	11.65
	
	
	13
	0.71
	0.7739

	
	Объем: (4.4+4.7+4.4+4.7)*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	36.
	С101-4249 

Унифлекс ТПП, м2
	114
	27.44
	
	3 128
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 109*0.45*1.16*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	С101-3358 

Унифлекс ТКП, м2
	56
	30.41
	
	1 703
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 109*0.45*1*1.14
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали отливов машинного отделения шириной до 0,4 м, 100 м
	1.09
	3 469.14
	6.22
	3 782
	397
	7
	41.41
	45.1369

	
	
	
	363.89
	1.05
	
	
	1
	0.08
	0.0872

	
	Поправки: ОЗП: *1.06

	

	39.
	С101-3741 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.222
	10 588.84
	
	2 351
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 109*0.37*4.52*1.22/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	подъезные козырьки и болконные плиты

	

	40.
	Е46-04-008-01 

Разборка покрытий кровель из наплавлянмых  материалов подъездных  козырьков и балконных плит, 100 м2 покрытия
	1.32
	178.42
	69.42
	236
	144
	92
	14.38
	18.9816

	
	
	
	109.00
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 69+63
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е58-16-3 

(тех. часть п. 1.49 а) 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 на подъездеых козырьках, 100 мест
	0.22
	2 508.21
	152.38
	552
	261
	34
	129.9
	28.578

	
	
	
	1 185.55
	13.50
	
	
	3
	1.38
	0.3036

	
	Поправки: ОЗП: *1.06

	

	42.
	Е12-01-016-01 

(тех часть п. 1.12.1) 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером примыканий, 100 м2 кровли
	1.32
	49.82
	4.04
	65
	60
	5
	4.46
	5.8872

	
	
	
	45.78
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0078:[ М-(89.53=3581.20*0.025) ];  С101-0322:[ М-(163.35=2816.36*0.058) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	43.
	С113-2221 

Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т
	0.06
	14 191.24
	
	851
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 132*0.42/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Е12-01-002-09 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	1.32
	347.23
	64.20
	458
	209
	85
	14.36
	18.9552

	
	
	
	158.48
	3.28
	
	
	4
	0.2
	0.264

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5419.56=47.54*114) ];  С101-1962:[ М-(4671.32=40.27*116) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	45.
	С101-4249 

Унифлекс ТПП, м2
	153
	27.44
	
	4 198
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.32*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	С101-3358 

Унифлекс ТКП, м2
	150
	30.41
	
	4 562
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.32*114
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	Е12-01-016-01 

(тех часть п. 1.12.1) 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером примыканий, 100 м2 кровли
	0.7
	49.82
	4.04
	35
	32
	3
	4.46
	3.122

	
	
	
	45.78
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 134*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0078:[ М-(89.53=3581.20*0.025) ];  С101-0322:[ М-(163.35=2816.36*0.058) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	48.
	С113-2221 

Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т
	0.03
	14 191.24
	
	426
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 70*0.42/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е12-01-004-04 

(тех часть прил. 12.1) 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (3 слоя), 100 м примыканий
	1.34
	934.58
	141.78
	1 252
	513
	190
	35.5
	47.57

	
	
	
	382.80
	11.65
	
	
	16
	0.71
	0.9514

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	50.
	С101-4249 

Унифлекс ТПП, м2
	311
	27.44
	
	8 534
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 134*1.16*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	С101-3358 

Унифлекс ТКП, м2
	153
	30.41
	
	4 653
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 134*1*1.14
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е58-20-5 

Установка прижимной ленты, подъездных козырьков, 100 м
	0.27
	654.35
	4.29
	177
	155
	1
	65.21
	17.6067

	
	
	
	573.03
	0.66
	
	
	
	0.05
	0.0135

	
	Объем: 4.5*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(1462.47=16249.65*0.09) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.06

	

	53.
	С101-2953 

Лента прижимная шириной 50 мм, м
	27
	3.50
	
	95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Е12-01-010-01 

(тех. часть прил. 12.1) 

Устройство металлических отливов на балконах и подъездных козырьках из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.4
	1 331.81
	32.96
	532
	451
	13
	112.75
	45.1

	
	
	
	1 128.65
	3.28
	
	
	1
	0.2
	0.08

	
	Объем: 134*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	55.
	С101-3741 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.22
	10 588.84
	
	2 330
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 40*4.52*1.22/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных (6шт), 100 м2
	0.05
	1 105.74
	289.01
	55
	41
	14
	103.91
	5.1955

	
	
	
	816.73
	101.55
	
	
	5
	7.74
	0.387

	
	Объем: (0.9*0.9)*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Е09-06-001-01 

(тех. часть 9 п. 6) 

Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций
	1.2
	1 098.29
	170.90
	1 318
	1 055
	205
	89.49
	107.388

	
	
	
	878.75
	8.04
	
	
	10
	0.49
	0.588

	
	Объем: 20*6/100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.03;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	58.
	С202-9054 

Дверь  стальная окрашенная с замком, шт
	6
	1 378.07
	
	8 268
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =9000/1.18/5.73*1.02*1.015

	

	59.
	Е10-01-034-01 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (18 шт), 100 м2 проемов
	0.146
	15 139.92
	534.01
	2 211
	244
	78
	170.75
	24.9295

	
	
	
	1 669.09
	28.86
	
	
	4
	1.76
	0.25696

	
	Объем: 0.9*0.9*18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С203-0938:[ М-(163333.00=1633.33*100) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	60.
	С203-0936 

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	14.6
	1 406.41
	
	20 534
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	Е53-21-40 

Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей  монтажной пеной и мастикой, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0.24
	3 860.21
	2 974.94
	927
	103
	714
	48.45
	11.628

	
	
	
	427.33
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-4258:[ М-(263.68=2.56*103) ]

	

	62.
	С101-2415 

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л, шт.
	12
	62.15
	
	746
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 24*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Е61-10-1 

Ремонт штукатурки стен машинного отделения по камню и бетону цементно-известковым раствором снаружи, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.92
	2 946.35
	1.70
	2 711
	1 578
	2
	201.84
	185.6928

	
	
	
	1 715.64
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	Е15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен машинного отделения на кровлю снаружи, 100 м2 покрытия
	3.1
	72.65
	1.48
	225
	218
	5
	6.55
	20.305

	
	
	
	70.43
	0.16
	
	
	
	0.01
	0.031

	
	Объем: ((4.7+4.7+4.4+4.4)*3-3.34)*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	65.
	С101-2416 

Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг
	40
	28.60
	
	1 144
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 310*0.13
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	Е15-04-014-03 

Окраска стен по подготовленной поверхности поливинилацетатная машинного отделения снаружи, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.1
	582.30
	5.53
	1 805
	217
	17
	6.74
	20.894

	
	
	
	69.99
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25

	

	67.
	Е12-01-010-01 

(тех. часть прил. 12.1) 

Устройство металлических отливов на машинном отделении из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.13
	1 331.81
	32.96
	173
	147
	4
	112.75
	14.6575

	
	
	
	1 128.65
	3.28
	
	
	
	0.2
	0.026

	
	Объем: 18.2*0.12*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	68.
	С101-3741 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.07
	10 588.84
	
	741
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 13*4.52*1.22/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Ветнт. шахты и труба мусоропровода

	

	69.
	Е46-04-008-04 

Разборка козырька над вентшахтами из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	0.084
	171.86
	51.34
	14
	10
	4
	15.9
	1.3356

	
	
	
	120.52
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2*0.7*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	Е58-1-1 

Разборка деревянных элементов казырька над вентшахтами  обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	0.135
	164.69
	47.65
	22
	16
	6
	15.16
	2.0466

	
	
	
	117.04
	6.04
	
	
	1
	0.46
	0.0621

	
	Объем: 1.5*1.5*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий козырька из профнастила оцинкованного, 100 м2 покрытия
	0.207
	1 278.07
	32.96
	265
	223
	7
	112.75
	23.33925

	
	
	
	1 074.91
	3.28
	
	
	1
	0.2
	0.0414

	
	Объем: 3.45*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(12707.23=16249.65*0.782) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	72.
	С101-4533 

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5, м2
	25
	51.71
	
	1 293
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 20.7*1.22
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	Е09-03-014-01 

Монтаж каркаса козырька, 1 т конструкций
	0.022
	1 974.35
	695.24
	44
	14
	15
	63.28
	1.39216

	
	
	
	618.56
	62.89
	
	
	1
	3.82
	0.08404

	
	Объем: (1.5*2.42/1000)*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0797:[ М-(0.12=4104.71*0.00003) ];  С101-1019:[ М-(16.44=8475.21*0.00194) ];  С102-0023:[ М-(1.68=1635.00*0.00103) ];  С201-0756:[ М-(2.74=13699.31*0.0002) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	74.
	С101-2803 

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм, т
	0.022
	7 158.69
	
	157
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	Е12-01-016-01 

(тех часть п. 1.12.1) 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером примыканий, 100 м2 кровли
	0.22
	49.82
	4.04
	11
	10
	1
	4.46
	0.9812

	
	
	
	45.78
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0078:[ М-(89.53=3581.20*0.025) ];  С101-0322:[ М-(163.35=2816.36*0.058) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	76.
	Е12-01-004-04 

(тех часть прил. 12.1) 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентиляционных шахт, высотой до 600 мм без фартуков (3 слоя), 100 м примыканий
	0.3
	934.58
	141.78
	281
	115
	43
	35.5
	10.65

	
	
	
	382.80
	11.65
	
	
	3
	0.71
	0.213

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	77.
	С101-4249 

Унифлекс ТПП, м2
	35
	27.44
	
	960
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 30*0.5*2*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	С101-3358 

Унифлекс ТКП, м2
	17.1
	30.41
	
	520
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 30*0.5*1.14
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	Е13-03-002-05 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 зонтов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.096
	358.75
	14.16
	34
	6
	1
	5.31
	0.50976

	
	
	
	63.20
	0.13
	
	
	
	0.01
	0.00096

	
	Объем: 1.6*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	80.
	Е13-03-004-26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.096
	512.28
	9.23
	50
	4
	1
	3.83
	0.36768

	
	
	
	38.85
	0.13
	
	
	
	0.01
	0.00096

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	
	Прочие

	

	81.
	Е59-8-1 

Укрепление стоек металлических антенн, радиоточек, 100 укрепленных стоек
	0.03
	262.05
	1.87
	8
	7
	
	24.05
	0.7215

	
	
	
	222.46
	0.66
	
	
	
	0.05
	0.0015

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0777:[ М-(525.35=14593.00*0.036) ]

	

	82.
	С204-0004 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм, т
	0.021
	6 031.68
	
	127
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3*7/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	Е62-35-1 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических стоек за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1
	919.64
	0.81
	92
	53
	
	62.75
	6.275

	
	
	
	526.47
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	Е12-01-004-04 

(тех. часть прил. 12.1) 

Усиление рулонной гидроизоляции в местах примыкания к вентиляционным трубам , антеннам и радиоточкам из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м примыканий
	0.44
	934.58
	141.78
	410
	168
	62
	35.5
	15.62

	
	
	
	382.80
	11.65
	
	
	5
	0.71
	0.3124

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(11980.08=47.54*252) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	85.
	С101-4249 

Унифлекс ТПП, м2
	26
	27.44
	
	713
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 22*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	86.
	С101-3358 

Унифлекс ТКП, м2
	25
	30.41
	
	760
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 22*1.14
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	87.
	Е20-02-009-02 

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм, 1 зонт
	6
	13.06
	2.31
	79
	29
	14
	0.47
	2.82

	
	
	
	4.83
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25

	

	88.
	С301-0297 

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 250 мм, шт.
	6
	180.13
	
	1 081
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Пилоны

	

	89.
	Е12-01-017-01 

(тех. часть 12 п. 1,12.1) 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	0.04
	1 446.39
	297.10
	58
	11
	12
	27.22
	1.0888

	
	
	
	265.26
	26.55
	
	
	1
	1.94
	0.0776

	
	Объем: 1.2*0.4*8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.01;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	90.
	Е12-01-017-02 

(тех. часть 12 п. 1,12.1) 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины, 100 м2 стяжки
	0.04
	343.57
	20.00
	14
	2
	1
	1
	0.04

	
	
	
	48.72
	2.06
	
	
	
	0.03
	0.0012

	
	Поправки: ПЗ: *5;  ОЗП: *1.15*1.01;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	91.
	Е12-01-016-01 

(тех. часть 12 п. 1,12.1) 

Огрунтовка оснований  под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером, 100 м2 кровли
	0.04
	48.07
	4.04
	2
	2
	
	4.46
	0.1784

	
	
	
	44.03
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0078:[ М-(89.53=3581.20*0.025) ];  С101-0322:[ М-(163.35=2816.36*0.058) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.01;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	92.
	С113-2221 

Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т
	0.002
	14 191.24
	
	28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4*0.42/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	Е12-01-002-10 

(тех. часть 12 п. 1,12.1) 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли
	0.04
	190.28
	34.65
	7
	4
	1
	8.44
	0.3376

	
	
	
	93.15
	1.80
	
	
	
	0.11
	0.0044

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961:[ М-(5514.64=47.54*116) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.05;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	94.
	С101-3358 

Унифлекс ТКП, м2
	5
	30.41
	
	152
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.04*116
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	95.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.1
	458.60
	6.22
	46
	34
	1
	41.41
	4.141

	
	
	
	343.29
	1.05
	
	
	
	0.08
	0.008

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(2989.94=16249.65*0.184) ]

	

	96.
	С101-3741 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т
	0.03
	10 588.84
	
	318
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10*0.62*4.52*1.22/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	97.
	Т01-01-01-018 

Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг, 1 т груза
	62.9
	23.43
	11.93
	1 475
	237
	750
	0.496
	31.1984

	
	
	
	3.76
	1.08
	
	
	68
	0.11
	6.919

	

	98.
	Т03-21-01-025 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км, 1 т груза
	62.9
	16.26
	16.26
	1 023
	
	1 023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	352 105
	38 729
	13 495
	
	3474.2529

	
	
	
	
	
	
	
	913
	
	51.21812

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	338 817
	37 394
	11 488
	
	3331.4543

	
	
	
	
	
	
	
	834
	
	43.62708

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	235 470
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 12, 26, 40, 56, 69; %=83 - по стр. 2-4, 27, 38, 41, 52, 70, 95; %=108 - по стр. 5-7, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 42, 44, 47, 49, 54, 67, 71, 75, 76, 84, 89-91, 93; %=106 - по стр. 59; %=86 - по стр. 61; %=79 - по стр. 63; %=95 - по стр. 64, 66; %=81 - по стр. 79, 80; %=76 - по стр. 81; %=80 - по стр. 83)
	
	
	
	36 967
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 12, 26, 40, 56, 69, 79-81; %=65 - по стр. 2-4, 27, 38, 41, 52, 70, 95; %=55 - по стр. 5-7, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 42, 44, 47, 49, 54, 67, 71, 75, 76, 84, 89-91, 93; %=54 - по стр. 59; %=70 - по стр. 61; %=50 - по стр. 63, 83; %=47 - по стр. 64, 66)
	
	
	
	22 454
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	398 238
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 630
	1 069
	220
	
	108.78016

	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	0.67204

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 57, 73)
	
	
	
	875
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 57, 73)
	
	
	
	778
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 283
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 160
	29
	14
	
	2.82

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 87)
	
	
	
	33
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 87)
	
	
	
	21
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 214
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	2 498
	237
	1 773
	
	31.1984

	
	
	
	
	
	
	
	68
	
	6.919

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 97)
	
	
	
	305
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 97)
	
	
	
	183
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	2 498
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	413 233
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	37 875
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	23 253
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	352 105
	38 729
	13 495
	
	3474.2529

	
	
	
	
	
	
	
	913
	
	51.21812

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	338 817
	37 394
	11 488
	
	3331.4543

	
	
	
	
	
	
	
	834
	
	43.62708

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	235 470
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 12, 26, 40, 56, 69; %=83 - по стр. 2-4, 27, 38, 41, 52, 70, 95; %=108 - по стр. 5-7, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 42, 44, 47, 49, 54, 67, 71, 75, 76, 84, 89-91, 93; %=106 - по стр. 59; %=86 - по стр. 61; %=79 - по стр. 63; %=95 - по стр. 64, 66; %=81 - по стр. 79, 80; %=76 - по стр. 81; %=80 - по стр. 83)
	
	
	
	36 967
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 12, 26, 40, 56, 69, 79-81; %=65 - по стр. 2-4, 27, 38, 41, 52, 70, 95; %=55 - по стр. 5-7, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 42, 44, 47, 49, 54, 67, 71, 75, 76, 84, 89-91, 93; %=54 - по стр. 59; %=70 - по стр. 61; %=50 - по стр. 63, 83; %=47 - по стр. 64, 66)
	
	
	
	22 454
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	398 238
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 630
	1 069
	220
	
	108.78016

	
	
	
	
	
	
	
	11
	
	0.67204

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 57, 73)
	
	
	
	875
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 57, 73)
	
	
	
	778
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	11 283
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 160
	29
	14
	
	2.82

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 87)
	
	
	
	33
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 87)
	
	
	
	21
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 214
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	2 498
	237
	1 773
	
	31.1984

	
	
	
	
	
	
	
	68
	
	6.919

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 97)
	
	
	
	305
	
	
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 97)
	
	
	
	183
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	2 498
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	413 233
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	37 875
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	23 253
	
	
	
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	К = 5,78 ( I кв. 2018)
	
	
	
	2 388 487
	
	
	
	

	
	К понижающий =0,98
	
	
	
	2 340 717
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	421 329,06
	
	
	
	

	
	Итого с НДС
	
	
	
	2 762 046,06
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ





по проведению открытого конкурса на выполнение работ


по капитальному ремонту многоквартирного дома


г. Пенза, ул. Терновского 174


в ООО УК «Надежда-6» в 2018 году.
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Таблица 1


Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»


�
�
�
�
№�
Критерий�
Максимальное кол-во баллов�
Результат ранжирования


заявок�
Присваиваемое кол-во баллов�
�
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Таблица 2


Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»


�
�
�
�
№�
Критерий�
Максимальное кол-во баллов�
Результат ранжирования


заявок�
Присваиваемое кол-во баллов�
�
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